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衛生福利部食品藥物管理署 

「南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工

程」採購案 

規格需求說明書 

 

一、 說明：食品藥物管理署（以下簡稱本署）南區管理中心高雄

港辦事處辦公廳舍遷移整修工程，係作為本署南區管理中心

高雄港辦事處所有人員合併之需求，將原有高雄港辦事處及

高雄機場辦公室內外本署之文件、家具、招牌等所有物品及

設備，搬遷並安置新高雄港辦事處，使邊境業務作業無縫接

軌，不因搬遷而中斷作業。工程地點及基地概要： 

（一） 原高雄港辦事處地點：高雄市小港區亞太路 4號 B棟 2樓，

樓地板面積約 437 平方公尺。 

（二） 原高雄機場辦公室地點：高雄市小港區飛機路 630 號 2樓，

樓地板面積約 64平方公尺。 

（三） 新高雄港辦事處地點：高雄市小港區飛機路 630 號 4樓，樓

地板面積約 502 平方公尺。 

二、 採購標的規格、數量： 

（一） 採購標的規格：詳本案發包圖說。  

（二） 採購標的數量：詳標單之工程總表、工程明細表及單價分析

表。 

（三）本採購標的執行內容之主要部份：  

□ 本採購標的範圍之全部。 

■ 本採購標的範圍之部分：除空調設備工程部分得分包予其
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他廠商外(若有分包，廠商得於項目執行前，將分包廠商

資格資料提供予機關，以供審查)，其餘部分皆屬主要部

分之項目，得標廠商應自行履約，不得分包。 

(四) 本案規格其他說明如下： 

1.投標廠商應到現場勘查瞭解本工程施作內容。 

2.所有建材材質應使用防火材料或防焰物品，應附廠牌證 

明及得標廠商之保固證明。 

3.依「資源回收再利用法」第 22條及其施行細則第 10條規定，

機關應優先採購政府認可之環境保護產品、本國境內產生之

再生資源或以一定比例以上再生資源為原料製成之再生產

品。廠商應配合辦理。 

三、 交貨、履約期限：  

□ 廠商應自決標日起至○年○月○日前，完成履行採購標的之供

應。 

■ 得標廠商應於決標日起 5個日曆天內，提出詳盡可行之整體性施

工計畫、品質計畫及建材設備同等品認定文件供監造單位審核及

本署同意後且書面(或傳真)通知後始得施作，以作為履約進度掌

控之依據。得標廠商應於接獲同意書起 3 個日曆天內開工並以

書面(或傳真)通知監造單位及本署，俾據作為開工日之依據，履

約期限為開工日起 45 個日曆天竣工。廠商應自開工日起■  45

日曆天、□       工作天內，完成履行採購標的之供應。如因

天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由(詳本案

契約書草案第十七條)，因而配合停工致未能依時履約者，得展

延履約期限。 

■ 廠商應配合本案委託設計規劃內容，分階段分區施工，並於開工

前擬定施工計畫書及品質計畫表各3份送監造單位核定經機關同

意後據以執行。 

 

四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件： 
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（一）投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）及應檢附之資格證明

文件（廠商需提出資格文件影本繳驗，本署並得通知廠商提供

正本供查驗）： 

□ 財（社）團法人團體、公、協、學會 

□ 醫療、衛生 

□ 護理 

□ 公（私）立大專院校 

□ 公立學術研究機構 

□ 政府機關及其附屬之研究機構 

□ 經政府合法登記之公司、機構 

■ 室內裝修業 

■ 高雄市或毗鄰的直轄縣市、縣市之土木包工業或丙等(含)以

上綜合營造業 

□ 經政府合法登記之醫療機構（含醫院、診所） 

（二）應檢附之資格證明文件：  

■ 廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、非

屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠

登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由

政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。 

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代

之。 

【注意：依經濟部 98 年 4 月 2 日經商字第 09802406680 號公告：「直轄市政

府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自 98

年 4 月 13 日起停止使用，不再作為證明文件。」準此，投標廠商如以營利

事業登記證作為資格證明文件，而無其他足資證明之文件者，視為資格不符】 

■ 室內裝修業應須另檢附： 

1. 室內裝修業登記證。 
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2. 公司成員具建築物室內裝修專業技術人員登記證影本。 

3. 本(104)年度同業公會會員證。 

■ 丙等(含)以上綜合營造業者須另檢附： 

1. 綜合營造業登記證。 

2. 承攬工程手冊(手冊上評鑑事項載有評鑑等級者，評鑑為第 3

級者為無效標)。 

3. 本(104)年度營造業公會會員證。 

■ 土木包工業者須另檢附： 

1.  土木包工業登記證書。 

2. 承攬工程手冊。 

3. 本(104)年度土木包工業公會會員證。 

■ 廠商納稅之證明： 

(1)營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章 

之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出

最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆

第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核

准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申

領統一發票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營

業稅者之情形) 

(2)綜合所得稅證明：最近一年綜合所得稅納稅證明或綜合所得稅

結算申報繳費收執聯。廠商不及提出最近一年證明文件者，得

以前一年之納稅證明文件代之。 

(3)營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核 

發之無違章欠稅之查復表代之。 

(4)依法免繳納營業稅或綜合所得稅者，應繳交核定通知書影本或

其他依法免稅之證明文件影本。 

■ 其他：與履約能力有關者： 
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       廠商信用證明：非拒絕往來戶及最近 3年內無退票紀錄之票據

交換所或受理查詢之金融機構出具之信用證明文件，並符合下

列規定：  

1.查詢日期，應為截止投標日前半年以內。  

2.票據交換所或受理查詢之金融機構出具之第1類或第2類票 

據信用資料查覆表。  

3.查覆表上應載明之內容如下： 

(1)資料來源為票據交換機構。 

(2)非拒絕往來戶。 

(3)最近 3年內無退票紀錄。(退票但已辦妥清償註記者，視

同為無退票紀錄。機關有證據顯示廠商於截止投標期限

前，係拒往來戶或有退票紀錄者，依證據處理。) 

(4)查覆單經塗改或無查覆單位圖章、該單位有權人員及經辦

員簽章者無效。 

■ 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影

本（如：會員證）。 

(三)本採購投標廠商應符合資格之一部分： 

□不允許  分包廠商就其分包部分具有者代替之。 

▓允許  分包廠商就其分包部分具有者代替之。 

（四）廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本署並得通知廠商提

供正本供查驗。 

 

五、 預估經費：  

（一）採購金額：新台幣（以下同）3,271,021 元整。 

■ 本案預算金額：3,271,021 元整，內容如下：  

        （前述經費 ■含運費   □不含運費）。 

    ■ 非採固定金額給付，決標後須依決標金額比率調整各 

項單價。 



 7 

   ■ 採購金額不包括空氣汙染防治費(空氣污染防制費暫 

  定為工程合約經費不包括營業稅之 0.28 %，空氣污染

防治費應由得標廠 商先行代繳後檢據申請核銷)。【依

法令應以機關名義申請之許可或執照，由廠商備具文

件代為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)

不含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實支付，

但已明列項目而含於契約價金者，不在此限】。 

□ 本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及

內容： 

1.本案保留後續擴充之經費為○○○元整。 

2.本案保留後續擴充之項目及內容：  

□ 期間為     年、月 

□ 數量為     個  

□其他： 

（二）投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投

標。 

    （三）注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預

算金額者，依政府採購法第 50 條第 1 項第 2 款暨行

政院公共工程委員會 96 年 10 月 2 日工程企字第

09600396110 號函規定，列為不合格標，不予減價機

會。 

 

六、招標、決標方式及原則： 

（ㄧ）招標方式：  

■公開招標：依採購法第 18、19 條辦理。 

（二）決標方式：  

1.採訂有底價並以  ■總價決標  □單價決標 
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2.本案採■ 非複數決標   

□ 分項、複數決標  

□ 分區、複數決標 

□ 固定金額決標 

（三）決標原則： 

          ■依採購法第 52 條第 1項 ■第 1款 □第 2款 □第 3款 

 

七、交貨驗收及付款方式： 

（一）交貨驗收及付款方式 

■ 本案採一次驗收，並於驗收合格無待解決事項後，給付契

約價金總額。廠商應檢附保險單及收據副本、發票（或收

據）、保固書辦理請款。 

（二）其他驗收規定事項：  

1.得標廠商應於履約期限屆滿之日或屆滿前，書面通知機關辦

理驗收。逾履約期限屆滿之日，依契約書遲延履約規定計收

逾期罰款(以機關收文日為準)。 

2.得標廠商實際完成之日期，以採購標的於機關指定地點完工

為準。 

3.驗收時須檢附之文件：各項工程測試報告、竣工圖及電子檔

案、佈線測試報告、所有建材之廠牌證明及防火或防焰證明、

各項設備操作與維護資料、保固書。 

八、履約驗收地點： 

     ▇本署指定地點：   

（一）  原高雄港辦事處地點：高雄市小港區亞太路 4 號 B 棟

2 樓，樓地板面積約 437 平方公尺。  

（二）  原高雄機場辦公室地點：高雄市小港區飛機路 630 號

2 樓，樓地板面積約 64 平方公尺。  

（三）  新高雄港辦事處地點：高雄市小港區飛機路 630 號 4
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樓，樓地板面積約 502 平方公尺。  

九、罰則：詳如本案契約書(草案) 

十、其他相關事項： 

（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容： 

1.投標廠商之資格文件（請依本案投標須知辦理）。 

2.押標金新台幣 16 萬元整。 

（二）廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）

密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送

達本署【衛生福利部食品藥物管理署（台北市南港區昆陽街

161-2 號秘書室）】，投標信封上應註明案名、「案號」及「投標

廠商名稱」、「地址」。凡逾時送達或未載明採購案名、案號及

投標廠商名稱，致無法判別為本標案者，皆視為無效標。 

（三）本案報價應含各細項費用及一切稅賦。 

（四）投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額

者，依政府採購法第 50條第 1項第 2款暨行政院公共工程委

員會 96 年 10 月 2日工程企字第 09600396110 號函規定，列為

不合格標，不予減價機會。 

（五）本案得標廠商應繳履約保證金金額： 

      □ 一定金額：_____；■ 契約金額之一定比率： 10 %。 

（六）本案得標廠商應繳保固保證金金額： 

 □ 一定金額：______；■ 契約金額之一定比率： 3 %。 

（七）本案保固期限：自驗收合格之次日起算 1 年。 

（八）得標廠商之履約成果，如有侵害第 3人合法權益時，由廠商負

責處理，並承擔一切責任。 

（九）本案規格需求說明書及廠商所送之產品型錄、樣品內容，決標

後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書

面同意，不得變更。 
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（十）本案若因其他署辦費用調整或國家政策異動或遭受天災等不可

抗力之因素，本署保留變更或終止契約之權利。 

（十一）本案決標後，得標廠商應於決標日起 3 個日曆天內，依決

標金額比率調整各項單價。調整後之單價分析表，應經請購

單位人員審查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。 

(十二) 本規格需求說明書所標示之個別項目實作數量較契約所定

數量增減達 5 %以上時，其逾 5 %之部分，依原契約單價以契約

變更增減契約價金。未達 5 %者，契約價金不予增減，本署保

留一切更動之權利，且任何更動不得低於原約定之價值、效用

及品質，不論任何更動皆須以書面告知本署需求單位且經審核

通過後方得進行。所有設備之採購規格(樣式、尺寸、顏色等)

機關保有權利進行實際狀況調整與修改，採購前皆需經機關確

認，且需提供原廠 1年保固書。 

(十三) 除因天災等非人為不可抗力情事，或經本署審核通過同意之

外，其餘延宕情事廠商應自付違約責任。 

（十四）如對本採購案規格內容有任何疑問，請電洽本署南區管理中

心，聯絡地址： 

▇衛生福利部食品藥物管理署（高雄市小港區亞太路 4 號

B 棟 2 樓）  

聯絡電話： 07-2622-550   蔡美麗小姐 

           07-2622-549   洪佩茹小姐 


