

工程總表

案名：105年度「隔間牆拆除及外牆開窗工程採購案」

日期：105年 月 日

項次	內容	單位	單價	數量	複價	備註
壹	施工工程費					
一	假設工程	式		1	-	
二	拆除工程					
1	原有外牆開孔	孔		2	-	
2	原有隔間拆除及運棄	式		1	-	
	小計				-	
三	裝修工程					
1	新作烤漆框鋁門窗(含工料)155*150CM	樘		2	-	(含塞水路)
2	新作臨時封板隔間	m2		14	-	
3	新作矽酸鈣輕隔間(含批土油漆)	m2		3.9	-	
4	隔間拆除後地坪自平水泥修補	式		1	-	
5	隔間拆除後地坪原飾材修補	式		1	-	
6	原有輕鋼架天花板修補	式		1	-	
7	隔間拆除後牆面批土油漆	式		1	-	
8	木作窗簾盒(含油漆)	組		2	-	
9	窗簾155*150CM	組		2	-	
10	移動辦公室木作高櫃1(315cm*45cm*240cm)	組		1	-	
11	移動辦公室木作高櫃2(270cm*45cm*240cm)	組		1	-	
12	移動辦公室木作矮櫃3(60cm*50cm*80cm)	組		1	-	
13	完工清潔整理復原	式		1	-	
	小計				-	
四	線路工程					
1	牆面拆除既有線路修改(含管路配置)	式		1	-	
2	系統設定	式		1	-	
	小計				-	
貳	室內裝修申請及立面變更申請	式		1	-	
	合計(壹+貳)				-	
參	勞工安全衛生管理費(約1.5%)					
1	個人防護	式		1	-	
2	移動梯、合梯等	組		1	-	
3	工地照明含照明設備	組		1	-	
4	工地臨時用電設備含自動電擊防止裝置	組		1	-	
5	勞工安全管理員(進場至完工)	式		1	-	
6	環境清潔維護	式		1	-	

工程總表

案名：105年度「隔間牆拆除及外牆開窗工程採購案」

日期：105年 月 日

7	安全衛生管理計畫及教育訓練	式		1	-	
	小計				-	
肆	品質管制作業(約1.5%)	式		1	-	
伍	包商管理及利潤雜費(約8%)	式		1	-	
陸	營造綜合保險費(約0.3%)	式		1	-	
	合計(壹~陸)				-	
柒	營業稅(5%)	式		1	-	
	總計				-	

總計新台幣：

元整

(應與招標投標/報價及契約文件金額一致，不一致時以招標投標/報價及契約文件金額為準)

備註：

廠商：

負責人：

【印】