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衛生福利部食品藥物管理署 

管制藥品製藥工廠「自動摺盒裝盒機」 

規格需求說明書 

 

一、 說明： 
本署管制藥品製藥工廠(以下簡稱本廠)，本廠於新建廠房需先建立新的

針劑包裝線一條並執行試製、確效等相關作業，以便對於針劑產品進行

後續產品之裝盒及充填仿單等包裝作業。 

二、 採購標的規格內容說明： 

(一)採購標的規格： 

(1)使用需求概述 

①此一自動摺盒裝盒機設計用於將管制藥品製藥工廠所生產之產品依

所需求之尺寸、外觀、生產速度送入包裝盒中。紙盒自動展開、仿

單及浪盒同步自動裝盒、紙盒自動插舌封盒、不良品自動剔除。包

裝機並且是可以適用於包裝浪板、泡殼等的多功能機型。 

②本廠既有針劑包裝線設備配置如下圖示：廠商提供自動摺盒裝盒機

之入料端與出料端須可與前、後設備(貼標機、秤重機等)進行銜接

並可順利作業。 

 

 

(2)設備設計及品質要求  

1.本案設備(含零組件)的設計/製造/測試/驗證應完全符合現行 PIC/S 

GMP 要求(請參閱西藥藥品優良製造規範)。 

2.設備表面易清潔，與產品直接接觸面須使用不銹鋼 316 材質，所有機
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械、傳動部分必須包覆不可外露，操作面板應有防塵設計，應符合

PIC/S GMP 規定：「製造設備之設計，應使其能容易且徹底地清洗」。 

3.廠商配置本案設備、管路或系統時應考量設備運送動線、置放空間之

大小、位置、門的位置及方向、照明、出風口、回風口、銜接支援

系統之管路配置及未來人員作業動線等。 

4.廠商提供本案標的，應符合原廠設計之精神，可帶給使用者便利的操

作介面及順暢的作業流程，不可因規格或需求未提及，而特意隱藏

部分功能或節省部分之零組件材料，致使設備使用上未能達到最大

之能力。 

5.為確保廠商供應之設備品質，本案設備不得使用大陸地區生產製造，

於投標時須提供與規範相符或優於之產品型錄及相關認證供審查。 

 

(3) ■本廠產品物料使用本案設備之基本資料說明： 

1m紙盒(L):135.5(W):62.3(H):17.5mm  

 

 

1ml 入托盒(L):129.5(W)：56 (H):12.5mm 

 
 

1ml仿單 (L):120(W)：48mm 

 
 

2ml紙盒(L):154(W):67.5(H):19mm  



 4 

 
 

2ml入托盒(L):150.5(W):64(H):15mm  

 
2ml 仿單(L):133(W):58mm 

 
本廠原、物料皆訂有標準書，並依此作為需求規格及驗收標準，以規

範原、物料廠商之供貨品質，上述為本廠產品基本信息，設備廠商可

作為參考，以達本廠現有原、物料可以相容於新設備機器上，並滿足

使用最少模具和耗材成本的設計要求，本廠僅提供上述品項規格供投

標廠商參考，若須參考實物請洽承辦人員。 

若本廠物料規格有變，則依新規格標準進行測試。 

 

■本廠現有設備或零組件須與本案設備相容之基本資料說明： 

A.秤重機 

 

本廠現有秤重機為六和興業有限公司製造，機型為 LI-CW261/ 

AW12SI-G100，廠商提供之設備安裝後須與其相容(協同)，且能
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正常運轉。 

B.貼標機 

 

本廠現有貼標機為固利堅工業機械有限公司製造，機型為 VQ-01，

廠商提供之設備安裝後須與其相容(協同)，且能正常運轉。 

 

(4)本設備安裝之環境及相關支援系統： 

A.環境：□Ａ級區  □Ｃ級區  □Ｄ級區  ■一般區 

B.水源：□自來水    □純水     □注射用水 

C.電源：□110V      ■220V     □380V 

D.氣體：■壓縮空氣  □氮氣     □瓦斯     □氧氣 

E.排氣：□集塵      □吸塵     □熱排風管 

F.排水：□冷排水    □熱排水   □地排水 

G.網路：□有        □無 

相關規範說明： 

1.本廠提供之支援系統為定點，設備安裝後連接所有支援系統之管路

(如空壓、空調入風管、排風管、排水管等)及線材(如電源線、控

制線等)由廠商負責，以使設備安裝後可以符合功能需求，廠商投

標前應實地查勘，確認管材長度，決標後不得藉詞加價。 

2.所有新設之管路、線材須以中文標示(如設備名稱、內容物名稱、用

途及流向等)。 

3.設備若需使用純水及注射用水，管路應以不銹鋼 316 3A 材質配管，

從設備端連接支援點之管路材質亦同，水溫 60℃以上之管路應有

隔熱(保溫)措施。 

4.三相 220V(380V)，線徑應依電工法規規定之規格使用，且應以品質

穩定且優良之廠牌施作。若負載容量不符廠商設備設計所需，廠商

應從總電源箱拉取電源線至設備端，所需費用含於契約價金內。 

5.設備銜接空壓點之配管應採不銹鋼 304 材質，並配有控制空壓之獨

立閥門。 

6.排水管路應使用不銹鋼 304 管材銜接支援點，60℃以上之排水管暴

露(未包覆)部分應有隔熱措施。 
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7.設備銜接熱排風管點之配管應採不銹鋼 304 材質，銜接後之接點不

得有洩漏產生。 

8.從級區進入夾層後之所有線材(電源線、控制線、電纜線等)須以 PVC

管包覆(或規格另有規定材質依其規定)，後沿最近之集線槽配線至

目的地，不可為節省線材而以最短距離直接舖設於天花板上方。 

9.從設備端至天花板、牆壁及地板之管路及線材，於 D 級區環境須使

用不銹鋼 304 包覆及密封，而於 C級區(含)以上之環境，必須使用

不銹鋼 316 包覆及密封，並達到 PIC/S 規範之平整及易於清潔之

要求；包覆時，並應考量未來可以方便維修及維護；於一般區及夾

層中之管路、線材並須加以固定及排列整齊。 

 

(5) 設備及其零組件需求說明： 

A.紙盒包裝機 

1.紙盒包裝機設計用於未摺成形之紙盒。  

2.仿單、浪板入盒，同步帶傳動，與產品接觸面，不可使用潤滑油。 

3.電機推料裝盒，速度、行程可任意調整；必須操作穩定且可靠。  

4.PLC自動控制、觸摸屏操作、可中文和數位顯示、自動計數和自動

調速，需操作簡單，運行穩定，具8組以上記憶參數。 

5.需配置光電檢測監視系統，超載保護、故障診斷中文提示、故障自

動停機。  

6.在規定範圍內，儘量不用更換備件而能多規格裝盒調整，若需更換

組件也應方便、簡單。 

7.人工檢測浪盒標籤後，人工放置浪板至裝盒機入料輸送帶上，需有

護欄並具備有浪盒校正導入機構。(需附二種尺寸(1ml及2ml)浪盒更

換連接器)。 

8.需有整體外防護(PC外罩)，確保安全生產，需符合CE認証。  

9.排盒機構:插舌動作未插入或盒子外觀變形損壤，要能以電眼偵測

並將不良品推盒排出集中。  

10.紙盒尺寸可調整範圍：（長×寬×高）55~140 (L) x 25~80 (D) x 10~85 

(H) mm，不同產品間紙盒尺寸互換，需方便、快速的調整更換。 

11.包裝速度：至少45盒/分。 

12.具有無產品不給紙盒功能。 

13.具預折好仿單塞入裝置，仿單需與浪板同時入紙盒。 

14.紙盒包裝機附預折仿單之下料架和附有最低供應偵測。 

15.紙盒下料架附最小值偵測。 

16.無波浪盒、仿單及紙盒時,自動發出警告聲及停機。 

17.設備主體長度不可超過 140cm(不含輸送帶)，輸送帶應可拆裝，寬

度不可超過 95cm，以利設備進出廠房。 

18.設備入料端及出料端下需分別提供 220V 電源插座，以供秤重機及

輸送帶使用。 
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B.輸送帶 

1.設計圖說如下： 

(正面圖示) 

(上視圖示) 

(側面圖示) 

 (立面圖示) 

2.輸送部分尺寸：長 250±5cm × 寬 15±5cm (輸送帶寬為 10cm) 

3.不銹鋼桌：長約60cm × 寬約60cm × 高約67cm，與輸送帶間有20cm 
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× 60cm 緩衝帶(配合輸送帶之斜度銜接固定) 

4.輸送帶各支撐架須可個別調整高度，以於安裝時可保持機台水平。 

5.輸送帶上須有護欄設計，以保護產品免於輸送過程中掉落。如下圖

示 

 

6.變頻式馬達可隨不同的產品生產需求而調整轉速。馬達及傳動部分

須使用不銹鋼包覆。 

7.輸送帶輸送過程必須平穩安全無噪音(60dB 以下)。 

8.採不銹鋼 304 材質製作。 

 

(6) 廠驗 (出廠前查驗 FAT) 規範說明 

■DQ(設計驗證)：設備於完成設計後，須先通過設備之 DQ(文件由廠商

負責)方可進行組裝，並將合格之驗證報告影本送本廠備查。 

□IQ(安裝驗證)、OQ(操作驗證)：設備完成組裝後，廠商須先完成設備

之 IQ 及 OQ(文件由廠商負責)，並將合格之驗證報告影本送本廠備

查。 

■得標廠商須協助依本廠文件格式制訂 SOP 及 3Q(DQ、IQ、OQ)確效文件

草案。  

■FAT(出廠品質檢查)：由廠商通知本廠後約定測試日期；若有前二項

需求，須待完成文件草案制訂與驗證報告合格後，方可約定 FAT 查

驗時間。所有 FAT 文件及設備測試所需之原料、物料及耗材由廠商

負責，若須依本廠相關產品、原料及包裝材料測試者則由本廠提供。 

■FAT 另包括設計驗證及以下功能測試：驗證及測試文件由本廠提供。 

①分別依本廠 1mL 及 2mL 紙盒、波浪盒及仿單進行測試，並可順利

以每分鐘 45 盒以上之速度裝盒 500 盒以上，測試過程中出現異

常中斷情形，例如撞盒、漏仿單、外盒變形等合計不可超過 5

次。 

②不同產品模具之更換及調整應於 60 分鐘內完成，並能順利啟動

並通過測試。 

③保護測試：行進中以人工方式使軌道中或出料口堵塞造成產品堆

擠，設備應能自動感測壓力而停機並顯示異常原因。 
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上述各項測試，廠商須提供所有測試所需之儀器、設備及人力，若有

項目無法進行測試，該項目視為不合格。各項功能測試須合格後，

再協議交貨時間； 

■若不能通過廠驗，因而延遲交貨時限，由廠商負責；若經二次廠驗

未能合格，本署得解除契約或終止契約。 

□廠驗期限：    年  月  日，若不能通過廠驗，依延遲履約規定辦

理(詳契約書第十二條 驗收)；若經二次廠驗未能合格，本署得解除

契約或終止契約。 

■得標廠商若採用進口設備，須代本廠前往國外製造廠進行廠驗，並

將查驗、測試紀錄及過程影像送本廠審查，通過審查後再協議交貨

時間，廠驗所需之旅費、交通費含於契約價金內；本廠若對前述文

件有疑慮，得於設備進入國內後，進行設備查驗作業，查驗標準同

廠驗，場地及設備所需之所有支援條件(電力、水源、空壓等)由廠

商負責；若無法通過查驗，因而延遲交貨時限，依延遲履約規定辦

理(詳契約書第十二條 驗收)。 

 

(7)安裝、訓練規範說明 

1.設備的運送由廠商負責，交貨前須提前 3天通知，若交貨延遲，亦須

提前通知。上述措施用以確保在設備運送時，管制藥品製藥工廠有

專人接應及清理場地供設備安裝試機之需。 

2.廠商應保證其所安裝(提供)之系統軟體、套裝軟體等均為合法授權之

產品，其使用所有權於驗收完成後直接移轉給本廠使用。 

3.安裝地點：本廠新建 GMP 大樓 4 樓包裝室； 

■廠商投標前請先至本廠確認運送路徑、電梯門、荷重及安裝地點空

間，決標後不得藉詞加價，以確保供應之設備於進廠時可以順利

進入安裝。搬運過程中所需之吊裝車輛及堆高機等設備租借之費

用應由廠商負責。 

■本廠 GMP 大樓之平面圖請參閱附件，若需 PDF 檔或 CAT 檔，請洽承

辦人。 

4.由廠商安排有經驗的技術工程師負責設備安裝，安裝時需配合本廠生

產作業需求，在試機期間對本廠的操作/維修人員進行培訓，至少需

提供 8 小時設備操作及維護之教育訓練，亦須檢附教育訓練資料。

保固期間內，本廠得視人員操作狀況要求得標廠商免費派員至本廠

進行教育訓練 二 次，每次為一個工作天。 

5.設備安裝於本廠指定位置後，並清理現場(所有設備之包裝材料及施

作後廢料須清運乾淨)；□影響本廠作業場所生產作業時間不得超過      

     工作天；施工日期、時間需配合本廠生產作業需求。 

6.無塵室內任何之開孔，於穿過管路或線路後須以矽膠填補以達到氣密

之程度，且外觀須平整。 

7.設備安裝、搬運時而造成 EPOXY 地板、牆面庫板刮痕或破損，廠商須
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負起全責，進行修補及庫板更換事宜。 

8.廠商設計之機台若無法由房間門進入，須拆卸部分牆面庫板才可進

入，所有拆卸、復原及修補之費用，由廠商負責。 

9.SAT(現場安裝後功能測試)： 

■同 FAT 功能測試項目(□通過測試後方視為履約完成)，若不能通過

功能測試，因而延遲履約期限，依延遲履約規定辦理。 

□本套模具、零組件到廠安裝後之驗收，須通過以下各項功能測試： 

(通過測試後方視為履約完成，若不能通過功能測試，因而延遲履

約期限，依延遲履約規定辦理) 

① 流暢度測試： 

② 其他： 

 

(8)驗證規範說明 

■設備安裝後，廠商須進行 IQ(安裝驗證)及 OQ(操作驗證)，合格後

方為履約完成，驗證文件由廠商提供。□前項 IQ、OQ 應包括安裝

後      測試。 

■設備安裝後，廠商須協助本廠人員依本廠驗證計畫書草案進行 DQ、

IQ 及 OQ 驗證，□合格後方為履約完成。□前項驗證應包括安裝

後      測試。 

□設備安裝後，廠商須協助本廠人員依本廠核定之驗證計畫書進行

DQ、IQ、OQ 及 PQ 驗證，□合格後方為履約完成。□前項驗證應包

括安裝後      測試。 

 

(9)驗收規範說明 

1. 廠商供應之履約標的應完全符合或優於規格需求，依廠商履約結果

進行審查及功能測試(含驗證項目)，通過後方為驗收合格；廠商履

約結果經機關驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於 10 日內改善、退

貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依按逾期日數，每日依契

約總價金 3‰計算逾期違約金(逾期未改正仍在契約原訂履約期限內

者，不在此限)。若改正次數逾 2次仍未能改正者，本署得終止或解

除契約或減少契約價金。 

2.驗收時應交付事項：文件請備一式 2 份(於履約完成通知本署時應檢

附) 

■附有維修本機之工具箱(無者免)及其他使該機可正常運作之附屬

配件。 

■兩年之易損零件清單(若無免付)。 

■中文使用(操作、維護)說明書。 

■供編寫 SOP 及 3Q(設計、安裝、操作驗證)文件資料。 

■DQ、IQ、OQ 驗證報告。 

■功能測試報告。 
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■送貨簽收單。 

■原廠出廠證明(設備製造商可免附)。 

■教育訓練紀錄及相關資料。 

 

 (10)保險規範說明 

■無須訂定保險條款 

□須訂定保險條款，依本案契約書第十條保險選項辦理。 

注意事項： 

1. 廠商於施作進場前應辦妥保險，保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份

應於辦妥保險後即交機關收執。 

2. 若未依契約規定辦妥保險，不得進場施作，若因而延遲履約期限，由

廠商負責。 

3. 保險期間：自進場施作開始日起至□施作完成之日止；□履約完成之

日止；□驗收完成之日止；□契約所定履約期限之日止；有延期或遲

延履約者，保險期間比照順延。 

 

(11) 保固規範說明 

1.保固期限：自驗收合格日起 2 年。 

■本案於保固期間，契約品項產生故障或系統異常時，廠商須負責

協助本廠排除異常或更換，須免費維修，不得酌收工資(耗材除

外)。 

■契約品項產生故障或系統異常時，本廠以電話及書面等各種方式

通知廠商，廠商應於接獲通知後 4 小時內(或約定時限內)，指

派維修人員至本廠進行維修工作，廠商不得規避或拒絕。 

2.維護保養： 

■無須定期維護保養 

□須要定期派員維護保養 

①驗收合格日之次月起，於保固期間內，廠商每   月應定期（第  

個星期）赴現場，進行檢查、功能測試及維護保養(不含故障、

破損原因)   次。 

②廠商之技術人員，實施保養檢查或緊急維修，須向本廠設備負

責人員報到，並填寫臨時故障叫修記錄表或定期維護保養表

（其表格由廠商自行印製），交由機關確認。 

③保固期滿退保固保證金時，廠商須檢附保固期間每月之維護保

養紀錄表(需有本廠人員簽收)，以作為履約之證明。 

3.保固罰責： 

□保固期間內未實施定期保養檢查每次罰款新台幣：伍仟元整。 

■若設備故障或系統異常時未於接獲通知 4 小時內(或約定時限
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內)派人修護，每次罰款新台幣：伍仟元整，得連續按逾期日數

扣除。 

罰款費用概由保固金扣除，其有不足者得通知廠商補繳納。 

 

 (12) 其他規範說明 

■得標廠商應以廠驗日(無廠驗依送貨簽收單日期)前 6 個月以內

之新品交貨(附原廠出廠證明)，不得以展示品或整修品交貨，並

完成安裝與測試工作。 

■兩年之易損零件清單(若無免付)。 

■附有維修本機之工具箱及其他使該機可正常運作之附屬配件。 

■設備標示：設備上文字（操作指令表/標記/標示）均用中文描述。

設備標牌內容包括製造商/製造日期/系列號等編號。 

■投標廠商對需求文件均應切實瞭解，估價前並得親自到施作地點

詳細勘查及丈量，若對圖說和標單內容有疑義，請依政府採購法

規定之期間一次提出，日後不得藉詞加價，以利施作進度之順利。 

 

(二)採購標的數量：乙台 

(三)本採購標的執行內容之主要部份：  

□ 本採購標的範圍之全部。 

□ 本採購標的範圍之部分：進場後之安裝、配管(線)、訓練及驗證。 

 

三、 交貨、履約期限： 

■廠商應自決標日起至 107 年 2 月 28 日前(如於 106 年決標，則

履約期限自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日前)，完成

履行採購標的之供應。 

□ 廠商應自決標日起    日曆天內(如於   年決標，則履約期限自   

10  年 1月 1日起    日曆天內)，完成履行採購標的之供應。 

■ 因非可歸責於機關或廠商，而需展延履約期限者，依契約書第七條

(五) 「履約期限展延：」之規定辦理。 

■ 延遲履約：依本契約第 十四 條規定辦理。 

□ 其他： 

1.每月由本署依所需數量通知得標廠商交貨，得標廠商需自接獲機
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關通知之次日起 7日（□日曆天  □工作天）內交貨，如本署未

再通知交貨，得標廠商不得向本署提出任何要求。 

 

四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件：  

(一)投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）： 

□ 財（社）團法人團體、公、協、學會 

□ 公（私）立大專院校 

□ 公立學術研究機構 

□ 政府機關及其附屬之研究機構 

■經政府合法登記之公司、行號、機構 

□ 經政府合法登記之醫療機構（含醫院、診所） 

(二)應檢附之資格證明文件： 

■廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、

非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文

件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案

證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設

立之證明文件】。 

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代

之。 

【注意：依經濟部 98 年 4 月 2 日經商字第 09802406680 號公告：「直轄市政府

及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自 98 年

4 月 13 日起停止使用，不再作為證明文件。」準此，投標廠商如以營利事業

登記證作為資格證明文件，而無其他足資證明之文件者，視為資格不符】 

□本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑

慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為經濟部投資審議委員

會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清

單公開於經濟部投資審議委員會網站

http://www.moeaic.gov.tw/)。 

 

■ 廠商納稅之證明： 

http://www.moeaic.gov.tw/
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(1)營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章 

之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最

近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一

期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立

登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發

票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之

情形) 

(2)所得稅證明：最近一年所得稅納稅證明或所得稅結算申報繳費收

執 聯。廠商不及提出最近一年證明文件者，得以前一年之納稅

證明文件代之。 

(3)營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核發

之無違章欠稅之查復表代之。 

(4)依法免繳納營業稅或所得稅者，應繳交核定通知書影本或其他依

法免稅之證明文件影本。 

□廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影本

（如：會員證）。 

■廠商具有製造、供應或承做能力之證明： 

■廠商應具本案製造、供應之經驗，提供本案標的之設計及驗證須

完全符合現行 PIC/S GMP 之要求。應檢附 3 家 PIC/S GMP 藥廠

完成與本案標的類似之製造、供應或承做之證明文件(合約書、

規格<需註記廠牌/型號、規格、功能、產地>另加出貨單或發票

或確效紀錄或驗收紀錄等文件之影本，文件上需同時載明投標廠

商及藥廠名稱)。 

□廠商具有如期履約能力之證明： 

□廠商須檢附是否確可如期履約及如何能如期履約之書面說明(須

包含設計、製作、測試、查驗(FAT)及驗收(SAT)等之期程說明)。 

□廠商或其受僱人、從業人員具有專門技能之證明： 

□辦理供公眾使用之冷凍空調設備安裝或維護之採購，應依「冷凍
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空調業管理條例」訂定廠商資格；投標時須檢附冷凍空調業登記

證書影本與臺灣區冷凍空調工程工業同業公會會員證影本。 

□廠商或其受僱人、從業人員須領有冷凍空調技師之證明。 

□廠商或其受僱人、從業人員須領有甲級廢水處理技師之證明。 

□廠商或其受僱人、從業人員須領有鍋爐操作人員訓練合格或鍋爐

操作技能檢定合格之證明。 

□廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明： 

□設備及管路焊接施作須由專業訓練之人員為之，須檢附人員經氬

焊、電銲、乙炔熔接等之專業訓練證明或相關之證照。(註：本

案施作須由領有該證明或證照之人員為之) 

(三)廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本署並得通知廠商提供正本

供查驗。 

五、預估經費： 

(一)採購金額：新台幣 234 萬元整。 

■ 本案預算金額：新台幣 234 萬元整，內容如下：  

        （前述經費 ■含運費   □不含運費）。 

□ 採固定金額给付之項目及費用：○○○元整。 

1.項目如下：  

2.採固定金額给付之經費，決標後無須調整各項單價。 

□ 核實支付項目及費用：○○○元整。 

1. 核實支付項目如下：  

2. 核實支付項目之費用：  

□ 採固定金額给付，決標無須調整各項單價。 

□ 非採固定金額给付，決標後須依決標金額比率調

整各項單價。 

□ 本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容： 

1.本案保留後續擴充之經費為     萬元整。 

2.本案保留後續擴充之項目及內容： 

□ 期間為    年、    月前 
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□ 數量為    台 

□其他： 

(二)投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。 

(三)注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額

者，依政府採購法第 50條第 1項第 2款暨行政院公共工程

委員會 96年 10 月 2日工程企字第 09600396110 號函規定，

列為不合格標，不予減價機會。 

六、招標、決標方式及原則： 

(ㄧ)招標方式： 

□公開取得報價單：依中央機關未達公告金額採購招標辦法第

2 條第 1 項第 3 款暨第 3 條規定辦理。 

■公開招標：依採購法第 18、19 條辦理。 

□限制性招標： 

□依採購法第 22 條第 1 項第  款辦理。 

□依採購法施行細則第23條之1第2項規定以公告程序徵求受邀

廠商，作為邀請比、議價之用。 

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 1

款規定（符合採購法第 22 條第 1 項第 2 款）辦理。 

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 2

款規定辦理。【限未達公告金額採購】 

(二)決標方式： 

1.採訂有底價並以  ■總價決標  □單價決標 

2.本案採■ 非複數決標   

□ 分項、複數決標  

□ 分區、複數決標 

□ 固定金額決標 

(三)決標原則： 

■依採購法第 52條第 1項 ■第 1款 □第 2款 □第 3款。 
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七、交貨驗收及付款方式： 

(一)交貨驗收及付款方式 

■ 本案採一次驗收，並於驗收合格無待解決事項後，給付契約價金總

額。廠商應檢附發票（或收據）連同交寄證明或收貨單辦理請款。 

□ 本案採分批驗收、分批付款方式辦理： 

1.本案採分批交貨、分批付款。每次付款按實際交付數量乘以契約

單價計費，並於每次交貨完成，待本署驗收合格，無待解決事

項後，核實支付契約價金。 

(二)其他驗收規定事項：  

1.得標廠商完成履約後應於履約期限屆滿之日或屆滿前，書

面通知機關辦理驗收。以機關收文日為準，逾履約期限屆

滿之日，依契約書遲延履約規定計收逾期罰款。 

2.得標廠商實際完成交貨之日期，以採購標的送達機關指定地點

完成安裝測試及教育訓練並經機關簽收為準。 

3.驗收前應交付事項：詳如本規格需求說明書『二、(一)採購

標的規格： (9)驗收規範說明 2.驗收時應交付事項：』之

說明。 

 

八、交貨驗收地點： 

▇衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠指定地點 (詳

二、 (一 )採購標的規格 (7) 安裝、訓練 3.安裝地點： ) 

本廠地址：新北市三峽區大同路 287 號  

 

九、罰則：詳如本案契約書（草案） 

 

十、其他相關事項： 

（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容： 

1.投標廠商之資格文件（請依本案投標須知辦理）。 

2.檢附本案採購標的之型錄(需註記廠牌/型號、規格、產地)或設

計圖說(須說明設備各機構之設計原理、功能及規格)。 
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3.應檢附 3 家 PIC/S GMP 藥廠完成與本案標的類似之製造、供應

或承做之證明文件(合約書、規格<需註記廠牌/型號、規格、

功能、產地>另加出貨單或發票或確效紀錄或驗收紀錄等文件

之影本，文件上需同時載明投標廠商及藥廠名稱)。 

4.押標金 11 萬 元。 

上述 1.～4.■未檢附或缺其中一項者，列為不合格廠商。 

 

（二）廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密

封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本

署【衛生福利部食品藥物管理署（台北市南港區昆陽街 161-2 號

秘書室）】，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案號」及「投

標廠商名稱」、「地址」。凡逾時送達或未載明採購案名、案號及投

標廠商名稱，致無法判別為本標案者，皆視為無效標。 

（三）本案報價應含各細項費用及一切稅賦。 

（四）投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，

依政府採購法第 50條第 1項第 2款暨行政院公共工程委員會 96

年 10 月 2日工程企字第 09600396110 號函規定，列為不合格標，

不予減價機會。 

（五）本案得標廠商應繳履約保證金金額：  

   ■ 一定金額： 20 萬 元；□契約金額之一定比率：  %。 

（六）本案得標廠商應繳保固保證金金額：  

■ 一定金額： 6萬 元；□契約金額之一定比率：  %。 

（七）本案保固期限：自驗收合格日起算 2 年。 

其他說明：詳二、(一)採購標的規格(11) 保固規範說明。 

（八）得標廠商之履約成果，如有侵害第 3人合法權益時，由廠商負責

處理，並承擔一切責任。 
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（九）本案規格需求說明書及廠商所送之產品型錄、樣品內容，決標後

均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同

意，不得變更。 

（十）本案經費係屬 107 年度預算，如因政府法令或立法院預算審議結

果，致無法按期给付價款時，本署得通知得標廠商變更付款方式

或終止契約。 

（十一）本案決標後，得標廠商應於決標日起 3日內，依決標金額比率調

整各項單價。調整後之單價分析表，應經請購單位人員審查確認

無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。 

（十二）決標後    日內（無者免填），得標廠商需提出詳細工作進度表

及細部執行計畫，以作為履約進度掌控之依據。 

（十三）、如對本採購案規格內容有任何疑問，請電洽本署管制藥品製藥

工廠 

聯絡地址：衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠（新

北市三峽區大同路 287 號） 

聯絡電話：02-2671-1034 轉 3125   蔡明助先生 


