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衛生福利部食品藥物管理署 

106 年度「基隆港辦事處辦公場所相關用電及網路設

備採購案」規格需求說明書  

 

一、 說明：為與海關合署辦公，本署基隆港辦事處擬於本(106)年度搬

遷進駐財政部關務署基隆關，為確保合署辦公後輸入食品邊境查驗

業務能順利達成無縫接軌之目的，需安裝電話線、網路線、插座、

燈具等相關用電設備，另為利計算合署辦公後基隆港辦事處實際用

電度數及電費，需裝設專線及新設電錶，爰此，擬採購前揭相關用

電及網路設備。 

二、 採購標的規格、數量： 

（一） 採購標的規格： 

1. 電力幹線 1式(財政部關務署基隆關海港大樓 B1地下室) 

(1) 電源幹線 XLPE38 平方電線  268 M 

(2) 大同電錶 100A  1 只 

(3) 電錶箱  1 只 

(4) 開關箱 23P  1 只 

(5) 2"PVC 管  18 M 

2. 室內配線 1套(財政部關務署基隆關海港大樓 B1地下室) 

(1) 插座迴路 12 組 

(2) 冷氣插座迴路 4組 

(3) 插座出口(含面板) 26 組 

(4) 燈具迴路  4 組 

(5) 燈具(T-BAR 燈具 T8 LED 10W ) 10 組 
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(6) 燈具配線 20 組 

(7) 網路/電話/電源配管管材壓條 1式 

(8) 網路配線 CAT6  2 組 

(9) 電話配線(含面板) 2 組 

3. 電力幹線 1式(財政部關務署基隆關海關大樓 2樓) 

(1) 電源幹線 XLPE50 平方電線 540 M 

(2) 大同電錶 150A 1 只 

(3) 電錶箱 1只 

(4) 開關箱 29P 1 只 

(5) 士林無熔絲開關 250 型 125A  3 只 

(6) 士林無熔絲開關 1式 

(7) 21/2"PVC 管 35 M 

(8) 開關箱底板 1式 

(9) 結線箱 2組 

4. 室內配線 1套(財政部關務署基隆關海關大樓 2樓) 

(1) 插座迴路 15 組 

(2) 冷氣插座迴路 2組 

(3) 插座出口(含面板) 60 組 

(4) 燈具迴路 12組 

(5) 燈具配線 80 組 

(6) 網路配線 CAT6 45 組 
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(7) 電話配線(含面板) 45 組 

(8) 網路/電話/電源配管管材壓條 1式 

(9) 2 樓到 4樓網路電話幹線含配管 1式 

(10) 2 樓電話幹線含配管 1式 

5. 電力幹線 1式(財政部關務署基隆關海關大樓 4樓) 

(1) 電源幹線 XLPE50 平方電線 340 M 

(2) 大同電錶 150A  1 只 

(3) 電錶箱 1只 

(4) 開關箱 29P 1 只 

(5) 士林無熔絲開關 250 型 125A  3 只 

(6) 士林無熔絲開關 1式 

(7) 21/2"PVC 管 25 M 

(8) 開關箱底板 1式 

(9) 結線箱 2組 

6. 室內配線 1套(財政部基關務署基隆關海關大樓 4樓) 

(1) 插座迴路 8組 

(2) 冷氣插座迴路 2組 

(3) 插座出口(含面板) 31 組 

(4) 燈具迴路 6組 

(5) 燈具配線 40 組 

(6) 網路配線 CAT6 17 組 
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(7) 電話配線(含面板) 20 組 

(8) 網路/電話/電源配管管材壓條 1式 

(9) 4 樓電話幹線含配管一式 1式 

            備註： 

1.規格：大同電錶、士林無熔絲開關允許同等品。 

            2.配線允許誤差：電源幹線平方電線、PVC 管配線長度允許 

公差±5%。 

   現場勘察： 

承包商對各項文件均應切實瞭解，報價前並需親至現場詳細

勘察，對於運輸路程、建築物、安裝環境、門禁管制、安裝

時間等均應明瞭，倘因事前疏忽致須發生額外工作時，不得

要求增加費用。 

             安裝配合事項： 

             承包商須依本署或財政部關務署基隆關人員指示安裝，不 

             得擅自變更或逕自行估量安裝或影響財政部關務署基隆關  

             用電。如因此造成安裝錯誤時，承包商應負責重做，一切 

             損失由承包商自行負擔，雙方應以書面協議確認安裝開始 

             日。 

 

（二） 採購標的數量： 

1. 電力幹線 3式。 

2. 室內配線 3套 

（三）本採購標的執行內容之主要部分：  

□ 本採購標的範圍之全部。 
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■ 本採購標的範圍之部分： 本案安裝部分應由得標廠商自行

履行。 

 

三、 交貨、履約期限： 

■ 廠商應自決標日起至 106 年 12 月 31 日前，完成履行採購標的之

供應。 

□ 廠商應自決標日起□         日曆天、□       工作天內，完

成履行採購標的之供應。 

□其他： 

 

四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件： 

（一）投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）：  

□ 財（社）團法人團體、公、協、學會 

□ 公（私）立大專院校 

□ 公立學術研究機構 

□ 政府機關及其附屬之研究機構 

■經政府合法登記之公司、行號、機構(甲級電氣承裝業以上) 

□ 經政府合法登記之醫療機構（含醫院、診所） 

（二）應檢附之資格證明文件：  

■ 廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、非

屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠

登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由

政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。 

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代

之。 

【注意：依經濟部 98 年 4 月 2 日經商字第 09802406680 號公告：「直轄市政

府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自 98
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年 4 月 13 日起停止使用，不再作為證明文件。」準此，投標廠商如以營利

事業登記證作為資格證明文件，而無其他足資證明之文件者，視為資格不符】 

本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮

之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為經濟部投資審議委員會公

告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開

於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/)。 

 

■ 廠商納稅之證明： 

(1)營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章 

之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出

最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆

第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核

准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申

領統一發票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營

業稅者之情形) 

(2)所得稅證明：最近一期之所得稅申報證明文件。廠商不及提出

最近一年證明文件者，得以前一年之納稅證明文件代之。 

(3)營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核 

發之無違章欠稅之查復表代之。 

(4)依法免繳納營業稅或所得稅者，應繳交核定通知書影本或其他

依法免稅之證明文件影本。 

■ 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影

本（電氣工程工業同業公會會員證）。 

■甲級電氣承裝業以上之登記執照且於有效期限內之證明文件。 

（三）廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本署並得通知廠商提

供正本供查驗。 

       

五、 預估經費：  

http://www.moeaic.gov.tw/
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（一）採購金額：新台幣（以下同） 壹佰捌拾伍萬元整。 

■ 本案預算金額：壹佰捌拾伍萬元整，內容如下：  

        （前述經費 ■含安裝及運費及固定另料   □不含運費）。 

□ 採固定金額给付之項目及費用： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 

拾 元整。 

1.項目如下：  

2.採固定金額给付之經費，決標後無須調整各項單價。 

□ 核實支付項目及費用： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。 

1. 核實支付項目如下： 

2. 核實支付項目之費用：  

□ 採固定金額给付，決標無須調整各項單價。 

□ 非採固定金額给付，決標後須依決標金額比率調

整各項單價。 

□ 本採購機關得依採購法第 22 條第 1項第 7款規定，保留未

來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容： 

1.本案保留後續擴充之經費為 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾

元整。 

2.本案保留後續擴充之項目及內容：  

□ 期間為     年、月 

□ 數量為     個  

□其他： 

（二）投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投

標。 

    （三）注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預

算金額者，依政府採購法第 50 條第 1 項第 2 款暨行

政院公共工程委員會 96 年 10 月 2 日工程企字第

09600396110 號函規定，列為不合格標，不予減價機
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會。 

 

六、招標、決標方式及原則： 

（ㄧ）招標方式： 

       ■公開招標：依採購法第 18、19 條辦理。 

□限制性招標： 

□依採購法第 22 條第 1 項第  款辦理。 

□依採購法施行細則第 23 條之 1 第 2 項規定以公告程序徵求

受邀廠商，作為邀請比、議價之用。 

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項

第 1 款規定（符合採購法第 22 條第 1 項第 2 款）辦理

。【限未達公告金額採購】 

□依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項

第 2 款規定辦理。【限未達公告金額採購】 

（二）決標方式： 

1.採訂有底價並以  ■總價決標  □單價決標 

2.本案採■ 非複數決標   

□ 分項、複數決標  

□ 分區、複數決標 

□ 固定金額決標 

（三）決標原則： 

          ■依採購法第 52 條第 1項 ■第 1款 □第 2款 □第 3款 

  □第 4款(合於最低價格之競標精神)。 

 

七、交貨驗收及付款方式： 

（一）交貨驗收及付款方式 

■ 本案採一次驗收，並於驗收合格無待解決事項後，給付契
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約價金總額。廠商應檢附發票（或收據）連同交寄證明或

收貨單辦理請款。 

□ 本案採分批驗收、分批付款方式辦理：  

（二）其他驗收規定事項：  

1.得標廠商應於履約期限屆滿之日或屆滿前，書面通知機關辦

理驗收。逾履約期限屆滿之日，依契約書遲延履約規定計收

逾期罰款(以機關收文日為準)。 

2.得標廠商實際完成交貨之日期，以採購標的送達機關指定地

點，完成安裝測試並經機關簽收為準。 

3.承包商應提送設備位置圖。 

4. 廠商須以線路測試器檢測，確保網路配線所有線路符合 

   Cat.6 規範；並交付測試報告（內容須以測試器直接輸出 

   之結果為準）及線路鋪設平面圖（工圖須採電腦列印），並 

   應遵守本署資安相關規定，違者將施以懲罰性罰款。 

 5.出具保固書，並保證所提供之設備材料均為新品，且保證 

   在保固期間如因材料品質欠佳或安裝設置不良而發生故 

   障，或損壞等情事，承包商應立即無償將該部份拆除更換 

   新品或重新製作安裝。 

 

八、交貨驗收地點： 

▇招標機關地點：衛生福利部食品藥物管理署（台北市南

港區昆陽街 161-2 號）  

▇本署指定地點：財政部關務署基隆關(基隆市港西街 6 

號) 

 

九、罰則：詳如本案契約書（草案） 

 

十、其他相關事項： 
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（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容： 

1.投標廠商之資格文件（請依本案投標須知辦理）。 

2.押標金 5萬元整。 

3. 品項規格標示有特定廠牌，均允許同等品投標(若使用同等

品，需於投標文件提出，並應檢附與同等級之證明文件及規格

比較表，經審查非屬同等品者為不合格廠商)。 

（二）廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）

密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送

達本署【衛生福利部食品藥物管理署（台北市南港區昆陽街

161-2 號秘書室）】，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案

號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡逾時送達或未載明採購

案名、案號及投標廠商名稱，致無法判別為本標案者，皆視為

無效標(公開取得電子報價單者不適用)。 

（三）本案報價應含各細項費用及一切稅賦。 

（四）投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額

者，依政府採購法第 50條第 1項第 2款暨行政院公共工程委

員會 96年 10 月 2日工程企字第 09600396110 號函規定，列為

不合格標，不予減價機會。 

（五）本案得標廠商應繳履約保證金金額(無者免填)： 

      □ 一定金額：_____；■契約金額之一定比率：10%。 

（六）本案得標廠商應繳保固保證金金額(無者免填)： 

 □ 一定金額：______；■契約金額之一定比率：3 %。 

（七）本案保固期限：自驗收合格之次日起算 1年。 

（八）得標廠商之履約成果，如有侵害第 3人合法權益時，由廠商負

責處理，並承擔一切責任。 

（九）本案規格需求說明書，決標後視為契約之一部分，非因不可抗

力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。 
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（十）本案經費係屬 106 年度預算，如因政府法令或立法院預算審議

結果，致無法按期给付價款時，本署得通知得標廠商變更付款

方式或終止契約。 

（十一）本案決標後，得標廠商應於決標日起 3日內，依決標金額比

率調整各項單價。調整後之單價分析表，應經請購單位人員審

查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。 

 

（十二）決標後    日內（無者免填），得標廠商需提出詳細工作進度

表及細部執行計畫，以作為履約進度掌控之依據。 

（十三）如對本採購案規格內容有任何疑問，請電洽本署北區管理中心

基隆港辦事處 

聯絡地址：（請勾選 ■） 

▇衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心基隆港辦事

處（基隆市仁二路 255 號 9 樓）  

聯絡電話：02-8978-8415   曾品維 先生 

 

 

 

 


